



ACTA DE APERTURA TÉCNICA-ECONOMICA

CONCURSO N°: **DOP-RF-007/2017**
OBRA: **"REPARACION DE TAPAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO."**
LOCALIDAD: **PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**

EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q. ROO, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2017 Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL CONCURSO ANTES MENCIONADO, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES Y REPRESENTANTES OFICIALES INVITADOS AL ACTO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DEL PRESENTE.

EL ING. WILLIAM SAULCETH CONRADO ALARCON, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, CONFORME MARCA EL ARTICULO 33 FRAC. I, II, III Y IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO:

MORH PERFORACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.
MA PERFORACIONES, S. DE R.L.

UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO, SE PROCEDERA A SU APERTURA, HACIENDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACION PRESENTADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION, ANEXANDO AL FINAL DEL ACTA LA RELACION DE LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTA CADA LICITANTE, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACION DE SU CONTENIDO.

FINALIZADO EL ACTO SE DA A CONOCER EL IMPORTE CON I.V.A. DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS, PARA SU POSTERIOR ANALISIS DETALLADO.


MA PERFORACIONES, S. DE R.L.	\$ 1'838,816.46
CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1'871,088.73
MORH PERFORACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 2'072,901.79

SE CITA A LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL EVENTO PARA QUE ASISTAN A ESTA MISMA SALA EN LA QUE SE DARA A CONOCER EL FALLO DEL CONCURSO, EL DIA 02 DE MAYO DEL 2017, A LAS 15:00 HRS.



A CONTINUACIÓN Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON IMPLICITOS, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL MISMO DIA EN QUE SE LEVANTA.

POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD


ING. WILLIAM S. CONRADO ALARCON
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE


ARQ. JESUS COETO CARLIN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. ARQ. MARIA ROCIO PEÑA RAMIREZ
SUBDIRECTORA DE LICITACION
Y CONTRATOS



ING. YALIT GUZMAN GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE OBRA


ING. ARQ. NORMA ROSA MARIA
VILLASEÑOR CEREZO
COORDINADORA DE PRECIOS UNITARIOS


ARQ. MARIANA MENDOZA NIETO
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
MUNICIPAL

POR LAS EMPRESAS:


MA PERFORACIONES, S. DE R.L.
C. HUGO ENRIQUE MOO RAMIREZ


CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES,
S. DE R.L. DE C.V.
C. OMAR LOPEZ UC


MORH PERFORACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
C. MARTIN SULVARAN MONTALVO