



ACTA DE APERTURA TÉCNICA-ECONOMICA

LICITACION PÚBLICA ESTATAL

CONCURSO N°: DOP-R33-001/2018

OBRA: "CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMO CARRETERO PLAYA DEL CARMEN-TINTAL DEL KM 4.2 AL 5.9"

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q. ROO, SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2018 Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL CON NUMERO DE CONCURSO: DOP-R33-001/2018, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES Y REPRESENTANTES OFICIALES INVITADOS AL ACTO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DEL PRESENTE.

LA C. DORYS AKE SIERRA, DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO, PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, CONFORME MARCA EL ARTICULO 33 FRAC. I, II, III Y IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO:

HECAND, S. DE R.L. DE C.V

ELECTRIFICACIONES Y PROYECTOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO, SE PROCEDERA A SU APERTURA, HACIENDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACION PRESENTADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION, ANEXANDO AL FINAL DEL ACTA LA RELACION DE LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTA CADA LICITANTE, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACION DE SU CONTENIDO.

FINALIZADO EL ACTO SE DA A CONOCER EL IMPORTE CON I.V.A. DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS, PARA SU POSTERIOR ANALISIS DETALLADO.

ELECTRIFICACIONES Y PROYECTOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

\$ 5'444,944.82

HECAND, S. DE R.L. DE C.V

\$ 5'653,955.95

SE CITA A LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL EVENTO PARA QUE ASISTAN A ESTA MISMA SALA EN LA QUE SE DARA A CONOCER EL FALLO DEL CONCURSO, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2018, A LAS 18:00 HRS.



A CONTINUACIÓN Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON IMPLICITOS, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, SIENDO LAS 19:30 HRS. DEL MISMO DIA EN QUE SE LEVANTA.

POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD

C. DORYS AKE SIERRA
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y
CAMBIO CLIMATICO

ARQ. JESUS COETO CARLIN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARQ. MARIA ROCIO PEÑA RAMIREZ
SUBDIRECTORA DE LICITACION
Y CONTRATOS

ING. YALIT GUZMAN GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE OBRA

ING. ARQ. NORMA ROSA MARIA
VILLASEÑOR CEREZO
COORDINADORA DE PRECIOS UNITARIOS

ARQ. MARIANA MENDOZA NIETO
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
MUNICIPAL

POR LAS EMPRESAS:

ELECTRIFICACIONES Y PROYECTOS DE
CAMPECHE, S.A. DE C.V.
ING. GUIDRI OLIVER GONGORA CAAMAL

HECAND, S. DE R.L. DE C.V.
ING. ERICK CHAN ROJAS