



**ACTA DE APERTURA TÉCNICA-ECONOMICA**

LICITACION PÚBLICA ESTATAL

CONCURSO N°: **DOP-R33-008/2018**

OBRA: **“DESAZOLVE DE POZOS PLUVIALES EN PLAYA DEL CARMEN”**

LOCALIDAD: **PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**

EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q. ROO, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2018 Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL CON NUMERO DE CONCURSO: **DOP-R33-008/2018**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES Y REPRESENTANTES OFICIALES INVITADOS AL ACTO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DEL PRESENTE.

LA C. **DORYS AKE SIERRA**, DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO, PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, CONFORME MARCA EL ARTICULO 33 FRAC. I, II, III Y IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO:

INGENIERIA EN COSTOS, S.A. DE C.V.

CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.

UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO, SE PROCEDERA A SU APERTURA, HACIENDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACION PRESENTADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION, ANEXANDO AL FINAL DEL ACTA LA RELACION DE LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTA CADA LICITANTE, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACION DE SU CONTENIDO.

FINALIZADO EL ACTO SE DA A CONOCER EL IMPORTE CON I.V.A. DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS, PARA SU POSTERIOR ANALISIS DETALLADO.

CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.

\$ 888,333.11

INGENIERIA EN COSTOS, S.A. DE C.V.

\$ 895,252.09

SE CITA A LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL EVENTO PARA QUE ASISTAN A ESTA MISMA SALA EN LA QUE SE DARA A CONOCER EL FALLO DEL CONCURSO, EL DÍA **21 DE MARZO DEL 2018**, A LAS 15:00 HRS.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



A CONTINUACIÓN Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON IMPLICITOS, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL MISMO DIA EN QUE SE LEVANTA.

**POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD**

C. DORYS AKE SIERRA  
 DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,  
 DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y  
 CAMBIO CLIMATICO

ARQ. JESUS COETO CARLIN  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARQ. MARIA ROCIO PEÑA RAMIREZ  
 SUBDIRECTORA DE LICITACION  
 Y CONTRATOS

ING. YALIT GUZMAN GONZALEZ  
 SUBDIRECTORA DE CONTROL  
 Y SEGUIMIENTO DE OBRA

ING. ARQ. NORMA ROSA MARIA  
 VILLASEÑOR CEREZO  
 COORDINADORA DE PRECIOS UNITARIOS

ARQ. MARIANA MENDOZA NIETO  
 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA  
 MUNICIPAL

**POR LAS EMPRESAS:**

INGENIERIA EN COSTOS, S.A. DE C.V.  
 ING. OSCAR HERNÁNDEZ LOAIZA

CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES,  
 S. DE R.L. DE C.V.  
 ING. LUIS MANUEL JIMENEZ SOSA