



**ACTA DE APERTURA TÉCNICA-ECONOMICA**

LICITACION PÚBLICA ESTATAL

CONCURSO N°: **DOP-RF-010/2018**

OBRA: **“MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL MERCADO COLOSIO”**

LOCALIDAD: **PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**

EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q. ROO, SIENDO LAS **12:00 HRS.** DEL DIA **27 DE MARZO DEL 2018** Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL CON NUMERO DE CONCURSO: **DOP-RF-010/2018**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES Y REPRESENTANTES OFICIALES INVITADOS AL ACTO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DEL PRESENTE.

LA **C. DORYS AKE SIERRA**, DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO, PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, CONFORME MARCA EL ARTICULO 33 FRAC. I, II, III Y IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO:

**CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.**

**CONSTRUCTORA RIVAL, S.A. DE C.V.**

UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO, SE PROCEDERA A SU APERTURA, HACIENDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACION PRESENTADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION, ANEXANDO AL FINAL DEL ACTA LA RELACION DE LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTA CADA LICITANTE, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACION DE SU CONTENIDO.

FINALIZADO EL ACTO SE DA A CONOCER EL IMPORTE CON I.V.A. DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS, PARA SU POSTERIOR ANALISIS DETALLADO.

**CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.**

**\$ 7'494,483.39**

**CONSTRUCTORA RIVAL, S.A. DE C.V.**

**\$ 7'802,072.69**

SE CITA A LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL EVENTO PARA QUE ASISTAN A ESTA MISMA SALA EN LA QUE SE DARA A CONOCER EL FALLO DEL CONCURSO, EL DIA **02 DE ABRIL DEL 2018**, A LAS **16:00 HRS.**

*[Firmas manuscritas]*



A CONTINUACIÓN Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON IMPLICITOS, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL MISMO DIA EN QUE SE LEVANTA.

POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD

C. DORYS AKE SIERRA  
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,  
DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y  
CAMBIO CLIMATICO

ARQ. JESUS COETO CARLIN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARQ. MARIA ROCIO PEÑA RAMIREZ  
SUBDIRECTORA DE LICITACION  
Y CONTRATOS

ING. YALIT GUZMAN GONZALEZ  
SUBDIRECTORA DE CONTROL  
Y SEGUIMIENTO DE OBRA

ING. ARQ. NORMA ROSA MARIA  
VILLASEÑOR CEREZO  
COORDINADORA DE PRECIOS UNITARIOS

ARQ. MARIANA MENDOZA NIETO  
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA  
MUNICIPAL

POR LAS EMPRESAS:

CONSTRUCTORA RYAL, S.A. DE C.V.  
ING. LUIS ENRIQUE MARTIN DOMINGUEZ

CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES,  
S. DE R.L. DE C.V.  
ARQ. KARLA VERONICA PALACIOS ZENTELLA