



CIRCULAR

Por medio de la presente se les notifica a los participantes de la **Convocatoria No. 011/2019** de la Licitación **EO-R33-041-2019**, que la Visita al sitio del lugar de los trabajos, se pospone en el **horario de las 16:00 hrs.** y la junta de aclaraciones se pospone en el **horario de las 17:20 hrs.** del 23 de septiembre del presente año, Relativo a la Obra **“Consolidación del Nuevo Palacio Municipal de Solidaridad Primera Etapa, Av. 115 y Av. 125 entre C.T.M. y Paseo Central, Col. Cruz de Servicios”.**

*Ing. José González García León
CONTROTORIA MPA*

*DR. JUAN VALENCIO MARTINEZ
CONTRALORIA MUNICIPAL*

ATENTAMENTE:

PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q. ROO, A 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. ALEJANDRO EUGENIO GORDILLO AVENDAÑO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y CAMBIO CLIMÁTICO
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2018 - 2021

ING. WILBERTH GUILLERMO BOETA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE LICITACION Y CONTRATOS

Ing. Edgar Yelcin Hernández Ocaña

*Armando Jiménez Chable
Licitaciones y contratos*

Cortes Calleja

Dir. General de Planeación

Corporativo Real Cumbre S. de R. L. de C. V.

*Bertha Keli Alonso Pineda
Guía Nesh Hoas*

*José Salomé Calum Chuc
Subdirección de Construcción*

*Navucio Luna Rodríguez
Dir. General de planeación*

