



"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia
Laboral en el Estado de Quintana Roo"

No. de Oficio: **MSOL/SlyOP/188-BIS/2022**

ASUNTO: Notificación de Diferimiento de Fallo.

Playa del Carmen Solidaridad, Quintana Roo, a 23 de mayo del 2022

A todos los participantes del proceso
Licitación Pública Nacional No. SlyOP-RF-018-2022

Por medio del presente se les notifica el diferimiento de fallo, correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. SlyOP-RF-018-2022, de la Convocatoria 007-2022, correspondiente a la obra: Rehabilitación de las oficinas de la Secretaria de Justicia Cívica. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 33 Fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. Se difiere la fecha de Fallo programada para el día 02 de junio de 2022 a las 10:00 horas, al día 30 de junio de 2022 a las 10:00 horas. Así también, se difieren la fecha de firma del contrato No. HAS-SlyOP-RF-018-2022 al 05 de julio de 2022 a las 16:00 horas, y el plazo de ejecución de la obra, quedando la fecha de inicio el 08 de julio de 2022 y la fecha de término el 05 de octubre de 2022. El procedimiento de notificación de Fallo será acorde con lo previsto en la cláusula décima cuarta de las bases de licitación correspondientes.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

C. TERESITA DEL NIÑO JESÚS FLOTA ALCÓCER
SECRETARIA

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

